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1.  PREMESSA 

Il presente documento ha lo scopo di fornire alle Imprese concorrenti il riferimento per predisporre una offerta 

tecnica ed economica adeguata alle esigenze dell’Amministrazione per la fornitura, manutenzione, relative attività 

di installazione e training di un sistema iperconvergente per la gestione dei propri sistemi informatici  

Nel documento sono riportate le modalità di esecuzione del servizio di fornitura, le specifiche tecniche minime 

prestazionali degli apparati, le considerazioni generali di progetto e le indicazioni sulle modalità di installazione e 

configurazione degli apparati. 

L’Impresa concorrente viene, pertanto, invitata a predisporre l’offerta con riferimento a quanto successivamente 

riportato. 

Per ogni riferimento a prodotti commerciali, ogni offerente dovrà dimostrare in sede di presentazione di offerta 

le caratteristiche tecniche hardware, software, garanzia, licensing, commerciali e di presenza sul mercato del 

produttore. 

Con il termine “Amministrazione” va inteso l’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza – DiSCo. 

Con il termine “Impresa” va inteso l’operatore economico invitato a partecipare alla procedura di gara. 

Con il termine “Fornitore” va intesa l’Impresa aggiudicataria della fornitura di servizi descritti al paragrafo 

successivo. 

1.1 Obiettivi del progetto 

L’obiettivo che ci si propone prevede la migrazione dei dati del Data Center odierno alla nuova infrastruttura 

iperconvergente che sarà costituito con una capacità computazione e spazio disco rispetto all’attuale aumentata 

del 25%. Il nuovo sistema dovrà avere la possibilità di essere scalabile aggiungendo nodi. 

Lo schema generale dell'infrastruttura che sarà realizzata è il seguente: 
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L’impresa, oltre l’installazione della nuova infrastruttura, si dovrà occupare di tutte le operazioni di migrazione e 

creazione dei nuovi job di backup. Al termine delle attività l’attuale datacenter sarà utilizzato come nuovo 

repository delle copie dei dati e sarà utilizzato come sito da disaster recovery in caso di fault dell’infrastruttura 

iperconvergente 

2. STATO ATTUALE DELL’INFRASTRUTTURA 

L’architettura attuale presenta 1 Cluster VMware a 8 nodi collegato a 2 SAN (Storage Area Network) IBM. 

 
 

il sistema di backup è basato sulla soluzione Veeam, e su storage esterni costituiti da  NAS Synology per la 

storicizzazione dei dati. 
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Descrizione 

 
Quantità 

VMs  143 

VM (Backup Veeam) 1 

Cores 60 

RAM 1.2 TB 

Storage (allocated) 20TB 

Storage Consumption 13 TB (Backup) 

 

3. VALORE E DURATA DEL CONTRATTO 

L’ ammontare complessivo dell’appalto viene stimato in € 148.000,00, IVA esclusa, così come di seguito 

dettagliato: 

 
 
n. 

 
 

Descrizione servizi 

 
 
PERCENTUALE 

 
 
PRESTAZIONE 

1 Fornitura un sistema iperconvergente, 
licenze di backup, virtualizzazione e 
connettività1  

100% Principale 

 

Il contratto prevede la fase di installazione e la fornitura dei servizi che dovrà essere ultimata entro 60 gg 
(sessanta) giorni decorrenti dalla tipula del contratto, e comprende il servizio di assistenza e manutenzione in 
garanzia per la durata di 36 mesi decorrenti dalla data della certificazione della verifica di conformità. 

Ai sensi dell’Art. 26 co. 5 del D.Lgs.81/08 s.m.i. i costi per la sicurezza atti ad eliminare/ridurre i rischi 

interferenti  è stimato a corpo in € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00).  

Il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), è stato redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3, 5 

D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

In tale documento sono indicate le misure di cooperazione e di coordinamento con l’appaltatore ai fini della 

eliminazione delle interferenze, fermi restando i costi della sicurezza per l’esercizio delle attività svolte da 

ciascuna impresa che rimangono a carico delle imprese medesime.  

4.  MODALITA’ DI FORNITURA DEI PRODOTTI 

Gli apparati, oggetto della fornitura, dovranno essere prodotti originali recanti il marchio del produttore, non 

contraffatti ed idonei allo scopo. 

                                                        
1 La stazione appaltante ha valutato la prestazione della posa in opera, comprensiva anche dei servizi di cablaggio, nella misura del 10% sul 

valore complessivo dell’appalto e che, pertanto, potrà essere eseguita anche utilizzando l’istituto del subappalto ai sensi dell’art 105 del 
Dlgs 50/2016 e smi 
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Tutte le componenti hardware e software che compongono la soluzione dovranno essere nuovi, racchiusi nel 

loro packaging originale, e dovranno essere acquistati e licenziati dal fornitore attraverso un canale ufficialmente 

autorizzato dal produttore medesimo, e da quest'ultimo segnatamente per l’amministrazione, che dovrà risultare 

essere la prima acquirente dei prodotti e la prima licenziataria di qualsiasi copia del software, compreso quello 

incluso negli apparati. 

L’aggiudicatario non potrà fornire inoltre materiali di provenienza illegale, prodotti usati o rigenerati. 

L’aggiudicatario dovrà impegnarsi a fornire licenze software originali rilasciate per l’amministrazione ed idonee 

allo scopo. 

5. DOCUMENTAZIONE 

Il Fornitore, successivamente alla stipula del contratto, dovrà fornire la seguente documentazione: 

1) Documento di “Analisi e Progettazione” dell’intera soluzione proposta 

2) Documentazione di gestione 

3) Procedure operative di backup 

4) Report tecnico per ogni intervento di assistenza specialistica on site 

Tutta la documentazione richiesta, meglio descritta nei successivi paragrafi, dovrà essere prodotta in lingua 

italiana, salvo quella relativa a prodotti per cui non esista traduzione all’atto della fornitura. 

6. FASI DI ARTICOLAZIONE DELLA FORNITURA 

6.1 Redazione “Documento di Analisi e Progettazione” 

Il documento dell’intera soluzione dovrà essere predisposto da tecnici ed essere inviato all’Amministrazione 

entro 10 giorni dalla stipula del contratto.  

Contenuti minimi del Documento di Analisi e Progettazione e articolazione in paragrafi: 

1. Analisi del contesto 

2. Descrizione del sistema HW e SW proposto 

3. Descrizione di dettaglio dei prodotti da istallare 

4. Modalità di installazione dei prodotti HW-SW 

5. Piano/Programma di installazione (cronoprogramma) 
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6. Modalità di esecuzione delle attività di collaudo 

7. Modalità di gestione delle attività di manutenzione a guasto ed assistenza 

8. Programma di formazione del personale dell’Amministrazione  

9. Allegati tecnici 

10. Altro 

L’Amministrazione entro 7 giorni dal ricevimento del piano potrà comunicare le proprie deduzioni al Fornitore 

che le dovrà recepire in una nuova versione del documento entro i successivi 5 giorni. Il passaggio alla fase di 

installazione in produzione e collaudo potrà avvenire solo a seguito della definitiva approvazione del documento 

da parte dell’Amministrazione. 

6.2 Installazione in produzione e collaudo 

L’installazione dei sistemi hardware e software proposti ed approvati dall’Amministrazione dovrà avvenire nel 

rispetto di quanto specificato nel documento di analisi e progettazione. 

Il sistema dovrà essere totalmente istallato e collaudato entro 60 (sessanta) giorni solari dalla approvazione del 

Documento di Analisi e Progettazione. 

In particolare dovranno essere seguite, ai sensi del dlgs 81/08, tutte le direttive e forniti tutti i documenti 

necessari al fine di eliminare/ridurre i rischi anche interferenziali. 

Risulta fondamentale il rispetto del cronoprogramma condiviso e comunque la tempestiva comunicazione e 

condivisione di eventuali successive variazioni dovessero rendersi necessarie. 

Le modalità di montaggio, dettagliate nel Documento di Analisi e Progettazione, dovranno essere coerenti con 

quanto indicato nella parte tecnica del presente documento. 

Al termine delle attività di montaggio ed installazione dei sistemi Hardware e Software si procederà al collaudo 

che dovrà avvenire secondo quanto condiviso nel Documento di Analisi e Progettazione. 

In particolare si provvederà ad accertare la rispondenza quantitativa e qualitativa di hardware e software 

(compresi documenti tecnici di progetto e manuali), ed a effettuare tutte le verifiche ritenute necessarie per 

individuare la rispondenza delle funzionalità e delle prestazioni del sistema. 

Verrà inoltre verificato qualunque altro aspetto emerga dalla lettura del presente documento. 

Il Fornitore dovrà fornire l’assistenza tecnica e le apparecchiature eventualmente occorrenti per il collaudo, che 

avverrà presso i locali dell’Amministrazione. 
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7. SPECIFICHE TECNICHE 

Come già esposto negli obiettivi di progetto è compresa nella fornitura l’insieme delle attività necessarie alla 

migrazione dell’attuale Data Center basato su Hypervisor Vmware verso il nuovo sistema iperconvergente. 

Rientra in tale contesto l’installazione e la configurazione della parte network essenziale alla connessione dei due 

sistemi. 

La migrazione terminerà con l’impostazione del sistema come Data Center primario, e l’attuale Data Center 

come apparato secondario (DR). 

Caratteristiche minime richieste iperconvergenza 

Architettura shared nothing totalmente distribuita senza spof 

Console di gestione che include telemetrie approfondite interrogabili in tempo reale. 

Data locality - il fatto che il dato venga scritto e letto praticamente sempre in locale garantisce un data path 

corto ed efficiente. 

Autotiering - il dato viene sempre scritto sul layer ssd performante e vi rimane fintanto che è "caldo" (usato)  

Il layer ssd partecipa alla definizione del calcolo dello spazio disco, non come altre soluzioni che usano i dischi 

ssd solo come cache temporanea 

Possibilità di usare molteplici hypervisor (vmware, hyper-v, ahv) 

Gestione automatica del fault dei dischi con processo di rebuild che parte immediatamente per una maggiore 

resilienza 

Compressione e deduplica applicabili separatamente e non a livello di intero cluster, ma di container, quindi 

più granulare. 

Aggiunta/rimozione nodi al cluster a caldo 

Possibilità di espansione fino a 32 nodi 

Gli utenti possono ripristinare singoli file da una immagine della VM locale senza il coinvolgimento 

dell'amministratore. 

Scalabilità illimitata con prestazioni lineari 

Gestione nativa integrata di elaborazione, archiviazione, rete, VM e hypervisor 

Semplificare la complessità di gestione eliminando più set di strumenti 

Sul sistema si possa aggiungere una VM a livello flash per garantire prestazioni all-flash 

Massima flessibilità nella possibilità di combinare e abbinare nodi ibridi e all-flash nello stesso cluster 

Capacità di supportare nodi con configurazioni di archiviazione significativamente diverse, chipset CPU 

diversi e persino nodi ibridi e all-flash nello stesso cluster 

Possibilità di fornire solo nodi di archiviazione per scenari che richiedono una maggiore quantità di capacità 

Capacità di  deduplica e compressione in linea e post-elaborazione su sistemi ibridi e all-flash 

Capacità di analisi avanzate per comprendere l'utilizzo del cluster su CPU, memoria e storage. 

8. DETTAGLIO TECNICO DELLA FORNITURA 

Di seguito viene dettagliato l’insieme e i modelli degli apparati oggetto della fornitura unitamente alle fasi e alle   

attività richieste. 
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8.1 Sistema di Iperconvergenza (Brand NUTANIX) 

 

Q.tà Codice Descrizione 

1 NX-1465-G7-4210-CM NX-1465-G7, 4 Node with Intel Xeon Processor 4210 

48 
C-MEM-32GB-2933-A-

CM 
32GB Memory Module (2933MHz DDR4 RDIMM) 

8 C-HDD-6TB-A5-A-CM 6TB 3.5" HDD 6TB 3.5" HDD 

4 
C-SSD-1.92TB-A5-B-

CM 
1.92TB 3.5" SSD 1.92TB 3.5" SSD 

4 C-NIC-10GSFP2-A-CM 
10GbE, 2-port, SFP+ Network Adapter (Intel 82599ES) 10GbE, 2-

port, SFP+ Network Adapter (Intel 82599ES) 

4 S-HW-PRD 24/7 Production Level HW Support for Nutanix HCI appliance 

36 SUPPORT-TERM Support Term in Months 

1 
SW-AOS-PRO-PRD-

3YR 

License, AOS PRO entitlement & Production 24/7 System support 

bundle for 3YR 

80 
L-CORES-PRO-PRD-

3YR 

License, AOS PRO entitlement & Production 24/7 System support 

bundle for 1 CPU core for 3YR 

7 
L-FLASHTiB-PRO-

PRD-3YR 

License, AOS PRO entitlement & Production 24/7 System support 

bundle for 1 TiB of flash for 3YR 

4 CNS-INST 

"Nutanix Services Installation, Per Node, up to 64, New or Existing 

Environment DELIVERY: 

4 C-CNS-INST-NX Services Install Hardware Platform NX 

4 C-CNS-INST-ESX Services Install, Primary Hypervisor: VMware vSphere 

4 C-CNS-INST-EMEA Services Install, Delivery Geography:EMEA 

1 
CNS-INST-ADD-

NONE 
Services Install, AddOn: NONE 

1 CNS-INST-BASE SERVICE: Nutanix Services Installation base charge 

8.2 Connettività 

Q.tà Codice Descrizione 

2 SFP-10G-SR-S= 10GBASE-SR SFP MODULE, ENTERPRISE-CLASS 

8 SFP-H10GB-CU3M= 10GBASE-CU SFP+ CABLE 3 METER 

4 SFP-H10GB-CU1M= 10GBASE-CU SFP+ CABLE 1 METER 

6 GLC-TE= 
1000BASE-T SFP TRANSCEIVER MODULE FOR CATEGORY 5 

COPPER WIRE 

2 N3K-C3524P-10GX NEXUS 3524X, 24 10G PORTS 

2 CON-SNT-3524P10X SNTC-8X5XNBD NEXUS 3524X, 24 10G 3Years 

2 N3548-BAS1K9 NEXUS 3500 BASE LICENSE 

2 NXOS-9.2.2 NEXUS 9500, 9300, 3000 BASE NX-OS SOFTWARE REL 9.2.2 
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8 NXA-FAN-30CFM-F NEXUS FAN, 30CFM, PORT SIDE EXHAUST AIRFLOW 

2 N3548-24P-LIC NEXUS 3524 FACTORY INSTALLED 24 PORT LICENSE 

2 N3K-C3064-ACC-KIT NEXUS 3K/9K FIXED ACCESSORY KIT 

4 N2200-PAC-400W 
NEXUS 400W AC POWER SUPPLY, STD AIRFLOW (PORT SIDE 

EXHAUST) 

4 CAB-9K10A-IT POWER CORD, 250VAC 10A CEI 23-16/VII PLUG, ITALY 

2 SG350XG-2F10-K9-EU 12-PORT 10GBASE-T STACKABLE SWITCH 

2 CON-SNT-SG3510EU 
SMARTNET 8X5XNBD CISCO SG350XG-2F10 12-PORT 

10GBASE-T STA 3 Years 

2 SFP-10G-SR-S= 10GBASE-SR SFP MODULE, ENTERPRISE-CLASS 

8.3 Backup 

Q.tà Codice Descrizione 

8 
P-VASPLS-VS-P0000-

00 
Veeam Availability Suite Enterprise Plus for VMware - Public Sector 

8 
V-VASPLS-VS-

P02YP-00 

2 additional years of Basic maintenance prepaid for Veeam 

Availability Suite Enterprise Plus 

8.4 Virtualizzazione 

Q.tà Codice Descrizione 

1 VCS7-STD-3G-SSS-C VMWARE VCENTER SERVER 7 STD FOR VSPH7, PER 

INSTANCE LIC&3 YR SUBS 

8 VS7-STD-C WMWARE VSPHERE 7 STANDARD FOR 1 PROCESSOR 

8 VS7-STD-3P-SSS-C 
PRODUCT SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE 

7 STANDARD FOR 1 PROCESSOR FOR 3 YEAR 

8.5 Attività e Servizi richiesti 

Le attività previste stimate in 35 gg uomo, dovranno prevedere le seguenti fasi operative: 

1. Kick-off del Progetto; 

2. Analisi dei requisiti ed Assessment del Data Center attuale;  

3. Pianificazione di dettaglio delle attività; 

4. Installazione fisica e configurazione apparati HW e SW;  

5. Migrazione dell’infrastruttura;  

6. Test e messa in esercizio  



 

 

12 

7. Realizzazione attività secondarie post-migrazione; 

8. Training on the job 

9. Collaudo e redazione documentazione di progetto (architettura TO-BE, svolgimento delle attività di 

progetto, strategia di migrazione)  

Le attività oggetto della proposta dovranno essere concluse entro 30 (trenta) giorni dal kick-off. È richiesta una 

pianificazione delle attività con il relativo gantt seguendo il cronoprogramma sotto riportato: 

 

 FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Al completamento dell’installazione della fornitura si richiede, a cura del Fornitore, almeno 5 (cinque) giornate di 

formazione al fine di consentire al personale preposto dell’Amministrazione l’autonomia sulla configurazione e 

sul monitoraggio del sistema. 

Il Corso di formazione si svolgerà presso i locali dell’Amministrazione e dovrà prevedere l’esecuzione delle 

procedure necessarie per la corretta configurazione e amministrazione della rete. Durante la formazione si 

dovranno simulare le situazioni che in maniera più frequentemente potrebbero accadere definendone i passaggi 

opportuni. 

9. SERVIZI INTEGRATI NELLA FORNITURA 
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L’Impresa dovrà, in autonomia, provvedere alla fornitura di quanto necessario per realizzare l’infrastruttura 

fisica  

A titolo esemplificativo la fornitura dovrà comprendere: 

- Cavi di connessione 

- Eventuali cablaggi 

- Altro  

10. LAVORI DI INSTALLAZIONE E PULIZIE A CONCLUSIONE DELLA FORNITURA 

La disponibilità della fornitura e di quanto altro dovrà essere assicurata entro il termine massimo di 60 (sessanta) 

giorni solari e tale termine decorrerà dalla sottoscrizione del contratto. La consegna della fornitura avverrà a cura, 

spese e rischio della Ditta affidataria. 

Ogni e qualsiasi onere relativo al trasporto, facchinaggio, assemblaggio, posa in opera, smaltimento del materiale 

di imballaggio, etc. nei locali che sono qui di seguito indicati, rimangono a totale carico della Ditta fornitrice. 

La Ditta dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché il materiale – oggetto della fornitura – non 

subisca danni durante il trasporto ed è obbligata a sostituire – a suo totale carico – il materiale che dovesse 

pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà, pertanto, essere preteso per la merce smarrita, 

deteriorata o resa inservibile durante il trasporto. 

La consegna sarà effettuata a cura e spese del fornitore, secondo un calendario da concordare con 

l'Amministrazione, nei luoghi e nei locali oggetto dell’appalto. 

Il servizio di consegna e montaggio è compreso nel costo della fornitura e si intende comprensivo di ogni onere 

relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", montaggio, allontanamento e trasporto a 

pubbliche discariche dei materiali di risulta e degli imballaggi. 

Tutte le attività di messa in opera dei prodotti oggetto della fornitura, dovranno essere effettuate con ordine e 

con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare alcunché (pavimenti, altri arredi, porte e stipiti, 

murature e tinteggiature, ecc.) e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro. La Ditta aggiudicataria è 

tenuta ad apprestare anche tutte le opere necessarie ad evitare qualsiasi infortunio o danno anche nei confronti di 

terzi. 

Alla fine del montaggio delle attrezzature, tutti i locali dovranno essere perfettamente puliti con la rimozione di 

tutti i residui di lavorazione. Tutti gli imballi e i rifiuti di lavorazione dovranno essere correttamente smaltiti a 

cura e onere dell’impresa aggiudicataria. 

È compreso nell’appalto anche l’onere di creazione di fori sagomati sulle pareti per la messa in opera delle 

attrezzature oppure per necessità di passaggio di cavi. 
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È compresa nell’appalto gli oneri per l’assistenza tecnica da parte della Ditta Aggiudicataria per i collegamenti 

elettrici nonché l’assistenza per eventuali opere murarie. 

Tutti gli apparati, sia hardware che software, oggetto della fornitura dovranno essere adeguatamente installati, al 

fine di risultare perfettamente completi e funzionanti.  

È onere della Ditta Aggiudicataria assicurare la completa fruibilità della fornitura, in ogni sua parte, anche per 

quanto non risulti espressamente specificato ed illustrato nella documentazione di gara e quindi comprendendo 

ogni altra posa in opera e/o fornitura eventualmente occorrente. 

Qualora i materiali adoperati, anche se forniti in opera, non presentino i requisiti richiesti, ne sarà ordinata la 

sostituzione e la Ditta Aggiudicataria, per effettuare tali sostituzioni, non avrà diritto a proroghe del termine di 

consegna. 

Le verifiche ed i controlli effettuati dalla Stazione Appaltante non esimono la Ditta Aggiudicataria da 

responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformità finale. 

11. VERIFICA DI CONFORMITÀ 

Al presente appalto si applica la disciplina sulla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi e con le modalità 

previste dall'art. 102 del D. lgs. n. 50/2016 e smi. 

Il collaudo delle attrezzature di cui alla presente fornitura, sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal 

completamento della stessa e certificato con apposito verbale. 

Il collaudo consisterà nell’accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e di attestazione della 

conformità dell’esecuzione a quanto richiesto (art. 24 DPCM 06/08/1997 n. 452 I risultati del collaudo 

potranno avere esito: 

a. Positivo e, quindi, di accettazione dei prodotti; 

b. Negativo e, quindi, di rifiuto dei prodotti, con invito alla offerente a ritirarli e a riconsegnarne di 

nuovi e conformi alle richieste contrattuali; 

c. Rivedibilità, ovvero di verificazione di vizi di modesta entità, tali da essere eliminati dalla 

offerente, con successiva nuova sottoposizione a collaudo, sempre entro dieci giorni dalla data 

del primo. 

In caso di esito negativo non sarà inoltre possibile fissare il collaudo successivo prima che siano trascorsi 7 giorni 

dal collaudo precedente. 

L’esito favorevole del collaudo non esonera il Fornitore da vizi o difetti non riscontrati durante le operazioni di 

collaudo. 
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Qualora nell’accertamento, risultasse la necessità di provvedere alla sostituzione parziale o totale della merce 

pervenuta danneggiata e/o resa inservibile durante il trasporto, il Fornitore dovrà effettuare la sostituzione del 

materiale, nel più breve tempo possibile; tale periodo verrà considerato – agli effetti di eventuali ritardi – come 

tempo impiegato per la fornitura. 

12. LUOGO DELLA FORNITURA 

Il luogo della fornitura è in via Cesare de Lollis 20 a Roma 

13. GARANZIA 

Il fornitore dovrà assicurare la garanzia dei prodotti oggetto della fornitura per un per il periodo indicato nelle 

caratteristiche tecniche La garanzia decorrerà dalla data della certificazione della verifica di conformità. Il servizio 

di garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del 

perfetto funzionamento di ogni singola attrezzatura. L’intervento in garanzia, atti a garantire la funzionalità del 

prodotto, dovranno essere effettuati entro cinque giorni lavorativi successivi alla data di richiesta dell’intervento 

tramite gli appositi portali dei vendor. 

L’aggiudicataria provvederà a creare, ove richiesto, gli account per il personale tecnico di DISCo per le aperture 

dei ticket di manutenzione o malfunzionamento di tutte le parti che compongono l’oggetto della fornitura 

Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza 

chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte, parti sostitutive, etc. 

Dalla data di regolare collaudo della sede, l'Impresa aggiudicataria deve fornire garanzia con la quale assicura il 

buon funzionamento di tutte le apparecchiature fornite, assumendo l'obbligo di fornire la nuova parte o di 

ripararla, senza alcun ulteriore addebito per l'Amministrazione, salvo che l’impresa aggiudicataria non provi che il 

guasto o malfunzionamento derivi da modifiche alle quali non abbia acconsentito. 

14. SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA 

Il servizio di manutenzione e di assistenza in garanzia decorrente dalla data di collaudo. La tipologia di garanzia 

richiesta dovrà comprendere: 

 Spedizione dell’apparato sostitutivo presso la sede indicata dall’Amministrazione; 

 Reperibilità servizio assistenza del Produttore h 24; 

 Possibilità di Update nel corso del periodo di garanzia delle piattaforme software alle versioni più 

aggiornate; 

 Possibilità di scaricare le patch per la risoluzione di problematiche software per tutta la durata della 

garanzia  

 L’eventuale sostituzione dell’apparato guasto e la messa in funzione della componente sostituita sarà in carico al 

personale qualificato dell’Amministrazione. 
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15. PERSONALE 

Il Fornitore dovrà garantire che gli interventi di installazione di software, hardware e cablaggi saranno 

effettuati impiegando esclusivamente personale qualificato con Tecnico Specializzato 

Il Fornitore dovrà garantire che gli interventi di installazione di software e hardware saranno effettuati 

impiegando esclusivamente personale qualificato e che tale personale opererà nel rispetto delle norme 

antinfortunistiche in materia. Laddove previsto l’Amministrazione verificherà il Documento della Regolarità 

Contributiva (DURC), nonché la certificazione antimafia. 

Il Fornitore contraente si impegnerà inoltre a far rispettare al proprio personale le norme comportamentali 

più consone alla permanenza in una sede dell’Amministrazione e quelle di sicurezza in vigore all’interno 

dell’Amministrazione stessa. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ed ottenere, a proprio insindacabile giudizio, la 

sostituzione del personale che abbia violato dette norme comportamentali e di sicurezza. 

 

16. REFERENTI DELLE PARTI CONTRATTUALI 

Nell'ambito del rapporto contrattuale, si identificano alcune figure/funzioni chiave: 

per l'Aggiudicatario: 

- il Responsabile dei Servizi: la persona fisica, nominata dall'Aggiudicatario, quale referente dei Servizi 

in Contratto nei confronti dell'Amministrazione, con ruolo di supervisione e coordinamento 

dell'esecuzione dei vari servizi. 

Tale figura affiancata da eventuali assistenti, quale interfaccia unica verso l'Amministrazione, è dotata di adeguate 

competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di 

gestione del Contratto ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività   

previste contrattualmente. Al Responsabile dei Servizi sono affidate le seguenti attività:  

1. programmazione e coordinamento di tutte le attività previste nel Contratto; 

2. gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dall'Amministrazione; 

3. supervisione del processo di fatturazione dei Servizi; 

4. supervisione, raccolta e fornitura delle attività relative all'adempimento degli obblighi contrattuali 

in materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti dell'Amministrazione; 



 

 

17 

 

per l'Amministrazione: 

- il Responsabile Unico del Procedimento: svolge i compiti e funzioni previsti dalla vigente normativa di 

settore (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi) oltre a quelle previste dal presente Capitolato e delle Linee 

guida previste nel Documento in consultazione dal titolo: "Nomina, ruolo e compili del responsabile 

unico del procedimento per l'affidamento di appalto e concessioni" Approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione 

del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017. 

- il Direttore dell'esecuzione del Contratto, nominato, anche avvalendosi di assistenti nominati 

dall'Amministrazione, cui sono affidati per iscritto una o più attività di competenza del direttore 

dell'esecuzione del Contratto, svolge attività di controllo e di verifica ai sensi del DM n. 49 del 7 marzo 

2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “ Regolamento recante: “Approvazione delle Linee 

guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”. 

17. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte nel presente Capitolato d'oneri, l'aggiudicatario si impegna 

sostenendo tutti gli oneri economici a conformarsi alle seguenti prescrizioni: 

- coprire tutte le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita 

e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e 

privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'affidatario, con pieno sollievo tanto della stazione 

appaltante quanto del personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza; 

- corrispondere il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione della fornitura, 

fossero arrecati a persone o all'immobile interessato dalla fornitura; 

- effettuare tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle autorità amministrative, organismi ed enti aventi 

il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare autorizzazioni, tra cui quelli relativi 

all'occupazione di suolo pubblico, ai permessi di accesso e sosta alla zona dei lavori con gli automezzi, a 

eventuali permessi per carico - scarico merci; 

- verificare che il personale incaricato per lo svolgimento del servizio sia munito di apposita tessera di 

riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di 

lavoro in conformità all'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. 

- impiegare, per lo svolgimento delle forniture e dei servizi, personale provvisto di adeguata qualificazione 

professionale regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali previsti dal CCNL e in possesso di 

quanto previsto dalla vigente normativa di settore; 
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- utilizzare personale che osservi diligentemente le disposizioni disciplinari di DiSCo e che sia in grado di 

mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con il 

personale dipendente della Stazione appaltante e con l'utenza; 

- utilizzare strumenti e apparecchiature idonei per l'esecuzione della fornitura; 

- fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego; 

- dichiarare la conformità delle apparecchiature tecniche e loro installazione; 

- l'impegno a conformarsi a tutte le ulteriori indicazione fornite dall'Amministrazione nel corso del progetto. 

L'aggiudicataria si impegna, inoltre, a fornire, all'evenienza, agli organi di revisione e controllo nazionali e 

comunitari tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto dell'affidamento a terzi. 

L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, 

contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di 

lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. La ditta affidataria si impegna ad esibire, su richiesta 

dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia 

delle buste paga (o DM10) ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il 

rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la 

regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria. 

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato d'oneri, l'impresa appaltatrice si impegna, comunque, ad 

eseguire il servizio in maniera tale da non arrecare alcun inconveniente all'Amministrazione. 

18. PENALI 

L'Appaltatore deve garantire l’esatta e puntuale esecuzione degli appalti specifici e dei singoli ordinativi. Ogni 

ordinativo richiesto, ogni sua variazione, ogni sostituzione del materiale ed ogni altra attività posta in esecuzione 

della fornitura deve essere effettuata secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato. 

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali da applicare saranno 

discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille 

e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero Accordo quadro e comunque complessivamente non 

superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e 

discrezionalmente quantificate dall’Amministrazione. 

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE 

PENALI 

La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna 

delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, 

sono di seguito specificate: 
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- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno 

essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Amministrazione; 

- L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed 

esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni 

lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano 

all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano 

idonee, a giudizio della medesima  Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere 

applicate all’Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 

Nel caso di applicazione di penali, 1'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle 

penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in 

difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 

19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Amministrazione può 

risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono 

soddisfatte: 

- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui 

all'articolo 80, comma i del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; 

 

- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi 

derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai 

sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. 

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: 

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto 

falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una 

o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, 

ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. 

Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali 

da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del 

procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori 

eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la 

contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la 

presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate 
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negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la 

stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. 

Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore 

rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, 

che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le 

prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, 

qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento 

delle penali. 

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi: 

- attivazione da parte della Direzione Centrale di Acquisto regionale e/o CONSIP di convenzione cui 
l’Amministrazione possa/debba aderire in relazione a tale specifica tipologia di servizio; 

- applicazione di un numero superiore a 5 penalità; 

- sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato; 

- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del 
servizio; 

- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile; 

- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd 
assicurativi; 

- cessione anche parziale del contratto; 

- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi; 

- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore 
economico per l'esecuzione del presente appalto e/o ritiro in autotutela della stessa; 

- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante dell’Operatore economico; 

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della 
richiesta da parte della Stazione Appaltante ; 

- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in 
sede di gara; 

- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003; 
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- mancata produzione da parte dell'aggiudicatario della Copia Modelli DM10 dei prestatori di lavoro dei 
prestatori di lavori; 

- inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta economica formulate in sede di gara; 

- inosservanza dei codice di comportamento dei dipendenti di DiSCo (pubblicato sul sito del committente); 

- inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale; 

- esito negativo dell’informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza; 

- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste 
italiane spa. 

- verificarsi delle clausole risolutive di cui alla L 120/2020: mancato rispetto dei termini, mancata tempestiva 
stipula del contratto e/o tardivo avvio dell’esecuzione del contratto, imputabile all’operatore economico. 

In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione 
Appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente 
perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, 
avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore 
economico. 

Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, n caso di risoluzione, la Stazione Appaltante  potrà 
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello 
a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso 
l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario 
aggiudicatario in sede di offerta. 

La Stazione Appaltante  si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni 
qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Operatore 
economico con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata 
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 
319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp. 

20. EMISSIONE FATTURE E PAGAMENTI 

In riferimento alle prestazioni indicate nella tab. n. 1 dell'art. 1 del presente Capitolato, il pagamento del 

corrispettivo verrà liquidato a corpo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura nel rispetto dei 

termini contrattuali indicati nei singoli Appalti specifici riportando su ciascuna di esse i seguenti dati: 

a) il numero dell’Ordinativo di Fornitura; 

b) l’indicazione dell’importo della prestazione al lordo della ritenuta di garanzia (disposizione introdotta dall’ 

art. 30, co.5-bis del D. Lgs 56-2017); 
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c) l'importo della prestazione al netto della suddetta ritenuta di garanzia (decurtato dello 0,50% ai sensi dell 

art. 30, co.5-bisdel D. Lgs 56-2017); 

d) il n. del CIG; 

e) gli estremi dell'impegno di spesa su cui dovrà gravare l'importo fatturato (comunicazione che sarà 

effettuata da parte di DiSCo). 

L'Amministrazione, tuttavia, potrà decidere di variare le modalità di pagamento sopra determinate 

predisponendo prescrizioni diverse inserite negli appositi appalti specifici stipulati con l'appaltatore. 

Così come previsto dall’ art. 113 bis comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi, all’esito positivo della verifica di 

conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla stessa, il responsabile unico del 

procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il 

relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di 

conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 

sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue 

caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 

dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica, pertanto, l'Amministrazione non potrà più accettare 

fatture in forma cartacea. 

Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell'aggiudicataria alla normativa relativa alla fatturazione 

elettronica impedirà l'Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interesse di mora 

per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. 

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si consiglia di consultare il sito 

www.indicepa.gov.it (digitando l'Ente appaltante). 

Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: www.fatturapa.gov.it che contiene una valida trattazione del 

sistema di fatturazione elettronica in esame. 

L'Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura. Il pagamento avverrà 

nei termini previsti dalla vigente normativa. 

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'appaltatore ex art. 

3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136. 

Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a 

titolo di penale ex art.6 del presente Capitolato. 

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, 

l'appaltatore potrà sospendere la prestazione della fornitura in noleggio; qualora l'appaltatore si rendesse 

inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto. 
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Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità 

contributiva (DURC). 

 

A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. 

Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 non solo l'appaltatore, ma 

anche i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si 

tratta. Per la definizione di "filiera" e per tutti gli adempimenti connessi alla L. 13 agosto 2010, n. 136, si rinvia 

alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e alle successive normative in materia. 

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 

territoriale del governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Prima dell'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà effettuare le comunicazioni cli cui all'art. 3, comma 7 della 

L. 13 agosto 2010, n. 136. 

Le risorse necessarie per il pagamento delle prestazioni indicate dal presente Capitolato provengono da fonti 

ordinarie dell'Amministrazione. 

L' Amministrazione provvede d'ufficio alla verifica del versamento da parte dell'Appaltatore dei contributi 

previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti 

(DURC) e ad ogni altro adempimento necessario, prodromico al pagamento secondo la vigente normativa. 

A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, l'Amministrazione ha come 

nuovo termine cli approvazione ulteriori 10 giorni dalla consegna. Trascorsi i 10 giorni senza che 

l'Amministrazione abbia chiesto chiarimenti c/o altra documentazione, il documento riepilogativo si intende 

accettato ed approvato. 

Le parti al momento della stipulazione del contratto potranno pattuire in modo espresso un termine per il 

pagamento superiore a 30 gg. ed in ogni caso non superiore a 60 gg. in conformità al D. Lgs. 192 del 2012. 

Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 

ed ai suoi provvedimenti attuativi. 

A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 ed alle ulteriori conseguenze previste dalla medesima normativa. 

Ulteriori obblighi dell'Appaltatore 

L'Appaltatore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e 

Regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, 
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prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali 

subappaltatori. 

L'appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, della Copia 

Modelli DM10 dei lavoratori impegnati nell'appalto (di veda l'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016). 

Nell'esecuzione dell'appalto, l'affidatario rispetta, altresì, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro 

stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate 

nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (Si veda l'art. 30, comma 3 del Codice dei contratti). 

Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo 

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro 

stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della 

concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (si veda l'art. 30, comma 4 del codice dei contratti). 

21. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE, RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 

FINANZIARI 

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni. 

In conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e 

integrazioni, l'appaltatore si impegna a date immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- 

ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Fatti salvi gli obblighi di cui al comma 2, l'appaltatore in conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 

9, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, si impegna ad inserire nei contratti da esso 

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale 

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. L'omesso 

inserimento di detta clausola, comporta la nullità assoluta dei contratti sottoscritti tra l'appaltatore e gli altri 

soggetti di cui al presente comma. Al fine, in conformità con quanto disposto nella Determinazione n. 4 del 7 

luglio 2011, dell'AVCP e allo scopo di consentire all'Amministrazione di assolvere all'obbligo di verifica delle 

clausole contrattuali, sancito dal citato art. 3, comma 9, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, 

tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare all'Amministrazione 

stessa, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. La comunicazione può anche avvenire per estratto 

mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione; si ritiene 

altresì ammissibile assolvere all'onere di comunicazione mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, 

secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli 

obblighi di tracciabilità. Restano, tuttavia, fermi gli idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese. 
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L'appaltatore con la sottoscrizione del presente capitolato c/o comunque degli atti di gara, dichiara di prendere 

atto e di aver ben compreso che in conformità con quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, della Legge 17 

dicembre 2010, n. 217, l'espressione «filiera delle imprese» di cui al comma 3, si intende riferita ai subappalti 

come definiti dall'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (ove previsti c/o comunque autorizzati), nonché ai 

subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente Contratto di appalto. 

In coerenza con quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e 

integrazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, conseguenti alle obbligazioni assunte, ai sensi del presente articolo, tra 

l'appaltatore subappaltatori c/o subcontraenti della filiera delle imprese, costituisce causa di risoluzione del 

Contratto. In tale ultima ipotesi, salve diverse ed ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e salva 

restando la risarcibilità del danno, l'amministrazione incamera la cauzione costituita ai sensi dell'articolo 103 del 

Decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni. 

L'appaltatore si impegna altresì al rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari anche 

qualora, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, dovessero cambiate i contraenti della «filiera delle 

imprese», di cui al presente articolo. 

22. CAUZIONE DEFINITIVA 

La Ditta appaltatrice a cui sarà affidato la fornitura, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 103, 

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 la "garanzia definitiva' a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le 

modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale salvo le 

eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente. 

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui 

all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 

secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante. 

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su 

mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità 

solidale tra le imprese. 

Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia definitiva" si rinvia all'art. 103 del Codice di e contratti. 

23. CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l'art. 105, comma i del Codice dei contratti). 

24. RECESSO 
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Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il 

pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite. 

Il decimo dell'importo delle prestazioni (a canone) non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 

quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei 

servizi/prestazioni eseguite. 

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un 

preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica 

la regolarità degli stessi. 

L'Amministrazione potrà recedere, inoltre, dal contratto, qualora, l'appaltatore non acconsenta a modificare le 

condizioni economiche del presente appalto rispetto a parametri economici migliorativi derivanti 

dall'espletamento di procedure di gara da parte della Direzione Centrale di Acquisto regionale e/o Consip verso i 

quali l'Amministrazione ha l'obbligo di aderire. 

25. RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO 

Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti 

salvi i danni e le spese. 

26. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Leonardo Farnesi. 

27. STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE RELATIVE 

L'Appaltatore è tenuto alla stipulazione del contratto con le modalità previste dal MEPA, nel termine che verrà 

previamente indicato dall'Amministrazione. 

Sono a carico dell'aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti allo svincolo 

della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all'appalto. 

 TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e smi si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla 

presente gara è DiSCo. 

Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche. 

I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per 

l'eventuale stipula e gestione del contratto. 
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In ogni caso l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo 

l'approvazione dell'aggiudicazione. 

28. FORO COMPETENTE 

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione del servizio e/o 

relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma. 

29. CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Il presente capitolato non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del Codice dei Contratti pubblici 

recante disposizioni in materia di arbitrato. 

30. NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice 


