

## CHIARIMENTO N. 10

### 1. Con la presente,

- considerata l'entità, sia qualitativa che quantitativa, dei lavori oggetto di gara nonché l'importanza degli stessi in termini economici, funzionali ma altresì di prestigio, complessità e criticità data anche l'ubicazione degli spazi destinati alle opere;
- considerate le legittime aspettative riposte sull'efficienza ed efficacia di detto progetto dai numerosi organi pubblici e privati coinvolti, ed il tempo occorrente quindi per sviscerare nelle sue potenzialità il progetto ed il sito onde poter approntare una proposta migliorativa concorrenziale e pienamente apprezzabile da codesta Stazione Appaltante;
- al fine di favorire da parte dei molteplici soggetti a ciò preposti un approfondito, dettagliato e tra loro condiviso studio finalizzato alla ricerca di proposte migliorative che apportino benefici per l'utenza, il soggetto esecutore, la Stazione Appaltante, al contempo nel rispetto delle stringenti clausole bandizie tra le quali si segnalano quelle con le quali si contempla la circostanza che le predisponende soluzioni migliorative ed integrazioni tecniche *“dovranno essere finalizzate a migliorare la manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita delle tubazioni e degli impianti, dei materiali e dei componenti, e, quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione”* nonché *“dovranno avere un livello di definizione pari alla progettazione esecutiva (in termini di specifiche ed elaborati grafici)”* (rif. punto 11 Disciplinare di Gara);
- tenuto conto infine anche della non immediata disponibilità della documentazione di gara, alla quale si può accedere solo previo appuntamento con codesto Preg.mo RUP e solo presso gli uffici del medesimo

alla luce di tutto quanto sopra, siamo a chiedere una proroga di trenta giorni della data ultima prevista per la consegna dell'offerta di gara, o comunque di un termine ritenuto congruo da codesta Stazione Appaltante.

2. Con la presente, vista l'entità della gara in oggetto, considerati i diversi aspetti tecnici da approfondire con dettaglio, siamo con la presente a richiedere un congruo periodo di proroga della data di consegna della gara in oggetto, (almeno 20 gg. lavorativi) al fine di rendere una migliore offerta complessiva.

## RISPOSTA

La Stazione appaltante ha fissato il termine di scadenze delle offerte in sintonia con l'art. 70 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. non prevedendo l'abbattimento di ulteriori 5 giorni ai sensi del comma 9 dello stesso articolo poiché ha previsto di concedere la documentazione previo ritiro della stessa.

Per tutto quanto sopra detto, non è accoglibile l'istanza di proroga in quanto è stata indicata la data del data 22 aprile 2014, ore 12,00 in ossequio alla normativa di settore.