

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 692 del 25/03/2021

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 669 del 10/03/2021

OGGETTO: servizio di assistenza tecnica, manutenzione e implementazione del software gestionale – “Progetto Torno Subito” per il periodo di due anni + 1, attraverso la procedura RDO – Richiesta di offerta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. b) e co.6 D.Lgs. n. 50/2016 e smi per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica, manutenzione e implementazione del software gestionale – “Progetto Torno Subito” per il periodo di due anni + 1, attraverso la procedura RDO – Richiesta di offerta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – CIG 8658327578 - CUP F84D18000350009 – RINNOVO CONTRATTUALE

Soc. MEDIA ENGINEERING SRL - CIG: 8658327578 - CUP F84D18000350009

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto “Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza”, con la quale viene affidato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6;

visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione riorganizzazione delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative”;

visto il decreto n. 22 del 31 dicembre 2020 avente ad oggetto “Svolgimento funzioni dirigenziali delle Aree2 “Risorse Umane”, 6 “Gestione Fondi Strutturali” e 9 “Affari Generali” da parte del Direttore Generale, nonché proroga conferimento incarico ad interim di Dirigente dell’Area 3 “Gare e Contratti” e Area 5 “Servizi Tecnici e Sicurezza” all’ing. Mauro Lenti e dell’Area 8 “Servizi ITC Sistema Informatico” a Dott. Roberto Molle, per il periodo di 5 mesi dal 1 gennaio 2021 al 31 maggio 2021”;

vista la Determinazione direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2021 “con la quale è stato prorogato l’incarico della posizione organizzativa “Servizi 3.1 Gare e Contratti e Albo Fornitori” dell’Area 3 Provveditorato e Patrimonio al dott. Saverio Fata a far data dal 12 gennaio 2021 e fino al 12 gennaio 2022;

vista la Determinazione Direttoriale n. 529 del 04/03/2019 a cui si rinvia a *relationem*, con la quale è stato affidato il servizio “ di assistenza tecnica, manutenzione e implementazione del software gestionale – “Progetto Torno Subito” per il periodo di due anni + 1, attraverso la procedura RDO – Richiesta di offerta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” alla società MEDIA ENGINEERING SRL;

visto il contratto generato con il sistema e-procurement del MEPA n. 2184973 con il quale viene regolato il rapporto negoziale tra le parti;

vista la nota prot. n. 0002406/21 del 01/02/2021 a cui si rinvia a *relationem*, con la quale il Direttore Generale di DiSCo richiede alla Regione Lazio di prolungare il termine di chiusura delle attività della Fase 1 al Dicembre 2021 e della Fase 2 al 30 aprile 2022, per consentire lo svolgimento delle attività previste dal progetto ed interrotte a causa dell’emergenza Covid19;

visto il Registro Ufficiale E.U.0108565.04.04.02.2021 inviato dalla Regione Lazio, che cita testualmente *“con riferimento alla nota prot. n. 2406 del 01/02/2021 presentata dalla S.V. in qualità di Dirigente dell’Ente DiSCo, avente per oggetto la richiesta di proroga di fine attività del progetto “I8023AP000000008- GENERAZIONI II – Torno Subito2019” – Codice CUP F84D18000350009, in ottemperanza alla D.D. n. B06163/2012 punto 2.2 “Richieste di proroga”, sulla base delle motivazioni espresse e tenuto conto dell’emergenza Covid-19, si autorizza quanto richiesto”;*

preso atto dell’imminente scadenza del suddetto contratto, in favore della società MEDIA ENGINEERING SRL, prevista per il giorno 18 marzo 2021;

vista l’e-mail del 10 febbraio 2021 inviata dal Responsabile della Posizione Organizzativa G3 *“Finanziamenti Individuali e Monitoraggio Interventi”* al Responsabile della Posizione Organizzativa I1 *“Servizi informatici”* e inoltrata per e-mail il giorno 4 marzo 2021 all’ufficio gare e contratti che cita testualmente *“Questa PO fa presente che in data 10 febbraio 2021, l’Area 6 ha comunicato per via email la necessità di prorogare il servizio di assistenza tecnica, manutenzione ed implementazione del software gestionale – Progetto Torno Subito per un anno. Tale richiesta deriva dall’autorizzazione ricevuta dalla Regione Lazio di prorogare il progetto Torno Subito edizione 2019 fino al 30/04/2022.*

Considerando che l’assistenza e la manutenzione del sistema in esame è attuata tramite un accordo quadro in scadenza il 18 marzo 2021 e tenuto conto che il servizio è stato svolto con continuità, efficacia ed efficienza dall’attuale fornitore, in base a quanto riportato nel capitolato d’oneri relativo all’affidamento delle predette attività, che prevede 1 anno di rinnovo del contratto in oggetto, si chiede di avviare la procedura necessaria per attuare la suddetta richiesta”;

ritenuto opportuno, al fine di assicurare la continuità dell’attività amministrativa dell’Ente in conformità al principio di buon andamento (art. 97 cost.), di procedere al rinnovo del contratto stipulato con la società MEDIA ENGINEERING SRL per il periodo 19 marzo 2021 al 30 aprile 2022;

visto l’art. 4 del Capitolato d’Oneri che espressamente recita: *“La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 24 mesi [2 anni], per un importo a canone di € 95.248,04, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze”;*

vista la nota prot. n. 0007591/21 del 04/03/2021, con la quale l’Amministrazione, ha richiesto alla società MEDIA ENGINEERING SRL tutta la documentazione necessaria per la formalizzazione del rinnovo contrattuale agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario, per il periodo 19 marzo 2021 al 30 aprile 2022;

vista la pec di risposta, inviata dalla società MEDIA ENGINEERING SRL nota prot. n. 0008037/21 del 10/03/2021 con allegata tutta la documentazione richiesta e necessaria ai fini del rinnovo contrattuale per il periodo 19 marzo 2021 al 30 aprile 2022;

visto il par. 4.2.4 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012);*

visto l’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi che recita espressamente: *“In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”;*

valutato il modello formulario DGUE, la dichiarazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria – Legge 136/2010 e n. 217/2010, a cui si rinvia *per relationem*, trasmessa per pec in data 8 marzo 2021 da parte della Soc. **MEDIA ENGINEERING SRL**, attestante il rispetto dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e smi (che si conservano negli atti della procedura presso l’Ufficio Gare e Contratti);

verificati positivamente i requisiti generali della Soc. MEDIA ENGINEERING SRL;

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 692 del 25/03/2021

verificata la regolarità contributiva della società succitata mediante piattaforma dedicata (Durc on line) INAIL prot.n. 225514181 del 2 gennaio 2021 e scadenza validità 2 maggio 2021;

verificato il certificato delle Agenzia delle Entrate – Riscossione identificativo Unico richiesta n. 202100000290367;

verificato positivamente l'assenza delle annotazione sugli operatori economici sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 10 marzo 2021;

considerato che il presente appalto è stato inserito nell'aggiornamento della "Programmazione Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2021-2022", redatto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/16, dell'art. 7 del "Regolamento" (D.M. n.14/2018) e delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 812/2019, della Direzione Regionale Centrale Acquisti;

visto l'art.113, comma 5-bis. del Dlgs. 50/2016 esmi che recita espressamente: "Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture";

visto l'art. 6, comma 1, lett. d) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvato con delibera del CdA n. 16 del 13 novembre 2019 che prevede espressamente che:

"Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;*
- b) i lavori in amministrazione diretta;*
- c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;*
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00";*

visto l'art. 15 comma 1 lett. d) del regolamento sopra citato che prevede espressamente che:

"L'Amministrazione indica le condizioni per l'attribuzione dell'incentivo:

- a) appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;*
- b) appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- c) a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- d) in ogni caso, a termini dell'art. 113, comma 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.**
- e) previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione";*

visto il par. 10 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 che recita testualmente che:

"10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto. 10.2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;*
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;*
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);*
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;*
- e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento";*

visto che il presente affidamento non ha un valore superiore ad € 500.000,00, né si rinvergono ragioni di particolare complessità del medesimo (attestate dal RUP), che giustificano la Stazione appaltante a prenotare gli incentivi tecnici di cui all'art.113, comma 5-bis del Dlgs. 50/2016 e smi;

ritenuto di provvedere in merito e di assumere la conseguente integrazione a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

tenuto conto che le apposite dotazione sono previste al Cap. 25204 , *Art. 7, avente per oggetto "Torno Subito edizione 19 – Generazioni 2 – Sistemi Informativi e strumenti"* e sul Cap. 25232 , *Art. 7, avente per oggetto "Torno Subito edizione 21 – Generazioni 2 – Sistemi Informativi e strumenti "*, del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. i. recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42*";

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "*Principio Contabile Applicato Concernente La Programmazione Di Bilancio*" e "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*";

vista la Delibera del C.d.A. n. 12 del 30 ottobre 2019, con la quale è stato adottato il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo e sue successive variazioni;

vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 "*Legge di Stabilità regionale 2020*";

vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022*" con la quale all'art. 6 "*Approvazione dei bilanci degli enti*" alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);

visto lo statuto dell'Ente;

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

D E T E R M I N A

1. di rinnovare come previsto nell'art. 4 del Capitolato d'Oneri il servizio *assistenza tecnica, manutenzione e implementazione del software gestionale – "Progetto Torno Subito"* per il periodo 19 marzo 2021 al 30 aprile 2022 alla società MEDIA ENGINEERING con sede in Via Nizza n. 59 – 00198 Roma (CF e P. IVA 08247831004);

2. di prendere atto, che la somma complessiva per procedere al rinnovo contrattuale per esecuzione del servizio di cui si tratta per il periodo 19 marzo 2021 al 30 aprile 2022, ammonta presuntivamente ad € 85.400,00 IVA inclusa;

3. di imputare la spesa di € 59.540,98 IVA inclusa, alla missione 15, programma 04, titolo 1, capitolo 25204, *Art. 7* avente per oggetto "*Torno Subito edizione 19 – Generazioni 2 – Sistemi Informativi e strumenti "* del bilancio di previsione 2021, a favore della società, MEDIA ENGINEERING con sede in Via Nizza n. 59 – 00198 Roma (CF e P. IVA 08247831004);

4. di imputare la spesa di € 25.859,02 IVA inclusa, alla missione 15, programma 04, titolo 1, capitolo 25232, *Art. 7* avente per oggetto "*Torno Subito edizione 21 – Generazioni 2 – Sistemi Informativi e strumenti "* del bilancio di previsione 2021, a favore della società, MEDIA ENGINEERING con sede in Via Nizza n. 59 – 00198 Roma (CF e P. IVA 08247831004);

25. di dare atto che il CIG è **8658327578 – CUP F84D18000350009**;

26. di dare atto, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto, sarà sottoposto al controllo

contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

27. di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

28. di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile è l'Ing. Leonardo Farnesi.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
FATA SAVERIO in data **11/03/2021**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **17/03/2021**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	25204	663	1	15	04	1	03	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	59.540,98
2021	25232	664	1	15	04	1	03	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	25.859,02

Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **RAG. DOTTARELLI LEONARDO** in data **18/03/2021**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 692 del 25/03/2021

correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOSSA TOTI LAURA** in data **18/03/2021**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 669 del 10/03/2021, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **25/03/2021**